ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ , ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 1

προς
επαρχιακό
οδικό δίκτυο

Προς
Ανώτολη

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΡ.54)

B

τμήμα 1

τμήμα 2

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ
ΙΔ.ΑΥΛΗ

ΧΩΜΑ

ΑΥΛΗ

ΠΑΡΤΕΡ

ΚΑΤΩΦΛΙ

ΧΑΝΤΑΚΙ

1/Π

2/Π

3/Π

4/Π

Η/Χ

ΓΚΑΡΑΖ
1/Π

ΕΡΕΙΠΙΟ

ΧΕΡΣΟ

ΒΕΡΑΝΤΑ

ΑΣΚΕΠΕΣ
ΕΡΕΙΠΙΟ

Χέρσο

Ιδιωτική διάβαση
με σκάλια

Ανοικτό Διυλιβεπτιμένο
Χαντακι Ομβρίων

Μονοπάτι

νέα ράμπα χτενιστό σκυρόδεμα

βράχια

Αυλή

ΑΥΛΗ
ΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

- +22,00 — νέο υψόμετρο
- (23.00) — υφιστάμενο υψόμετρο
- νέο χαμηλό χυτό κράσπεδο εγκιβωτισμού υλικών
- νέα πλακόστρωση από φυσική ακανόνιστη πέτρα
- νέα πέτρινο φιλέτο για κετρική επιφανειακή απορρή ομβρίων
- νέα επικάλυψη σκάλας με τσιμεντοκονία εξωτερικού χώρου
- νέα μεταλλική περίφραξη
- νέα ράμπα από χτενιστό σκυρόδεμα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- 130 — θέση λήψης φωτογραφίας
- υφιστάμενοι στήλοι ΔΕΗ|ΟΤΕ
- όριο περιοχής παρέμβασης
- υφιστάμενα βράχια
- υφιστάμενη ξερολιθιά
- υφιστάμενη περίφραξη από συρματόπλεγμα
- 1/Π — κτίριο
- ΕΡΕΙΠΙΟ — ερειπωμένο κτίριο
- πράσινο
- πρανές
- υφιστάμενο πλακόστρωτο με ακανόνιστες φυσικές πλάκες

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ	
ΕΡΓΟ:	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΘΕΣΗ:	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 1	ΑΡ.ΣΧ **A1**
	ΚΛΙΜΑΚΑ **1:100**
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
ΣΥΝΤΑΞΗ	Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η
Ο μελετητής	
Στέλιος Μαραγκάκης Πολιτικός Μηχανικός	